ANEXO N° 4: FORMATO PRESENTACION CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE
TRABAJO.

GRAN COMPRA ID 22493: “HORAS HOMBRE CONSTRUCCION PARA PROYECTO
SISTEMA INTEGRAL GESTION DE PAGO DE SUBVENCIONES (SIGPA)".

Antecedentes Personales

Nombre completo

Evelyn Herrera Romero

Fecha de nacimiento | Nacionalidad RUT

07/01/1981 Chileno 14.122.200-7

Direccion Comuna

Huérfanos 835, piso 5 Santiago

Fono trabajo FAX Teléfono celular

+5622 5402000 -- -

Correo electrénico Tipo de vinculo contractual con el Oferente

eherrera@anticipa.cl | Empleado

Antecedentes Académicos

Titulo Universidad Pais Afo

Ingeniero de Ejecucion en :

4 e DUOC UC Chile  |2002

Otro Grado Académico Universidad Pais Afo

Antecedentes Laborales

Cargo Institucién Afio

Jefe de Proyectos Anticipa S.A 2011 — a la fecha

Analista de Sistemas Anticipa S.A 2008 - 2011

Capacitacién en la que ha participado en los titimos 3 afios
Capacitaciones Ano de Institucion Pais Horas de Descripcion de contenidos
ejecucion | ejecutora Capacitacion

« La identificacion de los 5
Grupos de Procesos de la
Direccion de Proyectos:
Inicio, Planificacién,

. . Ejecucién, Monitoreo y
Divegsion de scMm Control, Cierre.
preysciosien base & |51 Capacitacion | Chile - La identificacion de las
los estandares del es Ltda. 24 10 Areas de Conocimiento
PMI + La identificacién de los

principales procesos de

direccion de proyectos

« La aplicacién de técnicas,

herramientas y entregables
Compromiso:

Yo, el abajo firmante, certifico que estos datos describen correctamente mi persona, ’p' is
calificaciones y mi experiencia e implican mi compromiso de participacién en el projecto

“HORAS HOMBRE CONSTRUCCION PARA PROYECTO SISTEMA ) RAL

propuesta. .
Nombre: Evelyn Herrera
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PROYECTOS RELEVANTES EN LOS QUE HA PARTICIPADO

Cargo Desempefiado

Fechas | EMPRESA | EMPRESA FKHCIO: ° | Nombre Proyecto y y breve descripcién de ;eCHPI:gnaI
(empleador) | (cliente) T:::a': breve descripcion actividades especificas :oc'a;t’ "
! desarrolladas e
Coordinacién y gestién con
instituciones financieras la
implementacién de Refresh
como cambio de solucion
Aol transaccional en reemplazo de
r Renewal (Plataforma ON2 por
2014- A | Anticipa SA | Redbanc | piore sl | i Refresh | pouy : ° No aplica
la fecha [OyEcios. | INuusina Seguimiento de actividades,
compromisos con presentacion
de avances semanales a
bancos.
Informe estado de avance
diario a Sponsor y PMO.
Coordinacion
Proyectos SENCE: | Coordinacion y gestién de N
g s .Net, CRM
Mayo -F!'anqu_lma distintos proyectos_ en forma (Microsoft
Tributaria aralela, levantamiento de >
2013 - - Jefe de P it o Dynamics
Marzo Anticipa S.A. SENCE Pro - FOMIL requerimientos y capacitacion a
yectos | FOTRAB CRM), SQL
2014 - e . server
(Evaluacion de Coordinacion y evaluacion de ’
Planes) proveedores externos a Sence.
- Operacién Renta)
. . | Levantamiento de
Enero Prgcé:gtg: PA&tg]pa' requerimientos para los
2013 - . Anticipa Jefe de B ; productos internos de Anticipa.
Abril Anticipa SA S.A Proyectos 'LF(_? Lr)t Tgle tio Coordinacién y supervision de Oracle, .Net
2013 Ecr?ile/aﬁsti:n d ;S 1ON | |as tareas del equipo de trabajo
para el cumplimiento de metas.
Levantamiento de atributos y
reglas comerciales de los
Enero Mapeo de Atributos | productos banco. Entrega de
2012- o Banco Jefe de para Migracién a | especificaciones de
Mayo Anticipa S.A. Estado Proyectos Nuevo Sistema requerimientos para cada rg?gf;g:
2012 Taller de Productos | producto a la empresa
encargada de realizar la
integracion (technisys).
Coordinacion y gestién sobre
aplicativos movil; Gestiéon con
Sept. Entel Ez Mé>|<ima Conexioén 3rela QA sobre la éerti?'::acic_')g el i
2011 - - nte e los procesos, Coordinacion ndroi
Dic.2011 ABUCIDE DA RS.A Jefede | RSA Mévil de instalacién en ambientes de Java
Senvipag | Proyests | Servipag Mévil certificacion cliente y
produccién, Capacitacién a
Personas.
Junio Servicios de WAl i Visual
Coordinacién y supervision de :
2011- | Anticipa SA. | MOLYMET | Jefede | Desarollo- o iareas del equipo de trabajo | oy
Agosto Proyectos | Migracion Sistema para el cumplimiento de metas. :
2011 CMP-SILAB sql server
pA

Huérfanos 835, Piso 5, Santiago de Chile |

(56-2) 25402000 |
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anlicipa

PROYECTOS RELEVANTES EN LOS QUE HA PARTICIPADO

Cargo Desempefiado

Fechas | EMPRESA | EMPRESA Fz:!:;é;eo Nombre Proyecto y y breve descripcion de Tecnplogla
(empleador) | (cliente) | 7" .~ | breve descripcion |  actividades especificas A:ocuada el
J desarrolladas Koo
Jefe de Proyectos.
Coordinacién, y gestion con el
cliente mediante reuniones
semanales para el
cumplimiento de plazos Oracle BPM
Superintend comprometidos en la Gantt del 10.3.1.0,
Abril encia de Jetande Digitalizacién de Eroyecto. : d ; Q%EA%LE
2011~ | Anticipa SA. | Bancose | 5= Procesos:SBIF- | -Svantamisnio de mejoras ¥ ogl o yeR
Dic.2011 Inst Financie | Frovecto ORACLE BPM nuevos requerimientos surgidos se,
pos en la ejecucion de pilotos. Hybernate,
Coordinacién y supervision de Apache
las tareas del equipo de trabajo Tomcat
para el cumplimiento de metas.
Interaccion y gestién con el
Area de QA para la certificacion
de los procesos.
Analista de Sistemas procesos
Adgquisiciones y Capacitacién.
Levantamiento de
Requerimientos y definicion de
diagramas funcionales de los
procesos para la
implementacion de workflow. Oracle BPM
: Coordinacion y revision de 10.3.1.0,
Mayo Supermgend Digitalizacién d tareas de desarrollo. ORACLE
2010 - Aaifict enclade | analista de \gitalizacion d& | soordinacion y gestién con el 9i/10g,Syba
Marzo icipa S.A. Ba_mcc_:s = Sistemas Pracsacs SBIP- cliente para el cumplimiento de se
Instituciones ORACLE BPM . ;
2011 P —— los plazos comprometidos. Hybernate,
Certificacién y revision de los Apache
aplicativos desarrollados. Tomcat
Coordinacién, construccion de
manuales de usuario y creacion
en conjunto con el cliente de
las capacitaciones usuarios.
Soporte en la ejecucion de los
pilotos.
Analista de Procesos.
Febrero . Levantamiento de procesos y
. Procesos y Riesgo . .
2010- - . Analista de : ; creacién de mapas funcionales | Mapeo de
Abril Anficipa &4, RIpEY Procesos Operac:opa!;a?eta para la evaluacién de matriz de | procesos
2010 de Credito Ripley riesgos asociados a dichos
procesocs.
3
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PROYECTOS RELEVANTES EN LOS QUE HA PARTICIPADO

o2 Cargo Desemperiado
Fechas | EMPRESA | EMPRESA | "{"°I0 0| Nombre Proyectoy |y breve descripcion de arodl
(empleador) (cliente) Trabaio breve descripcién actividades especificas Provdeio
: desarrolladas y
Analista de Sistemas.
Implementacién de herramienta
informatica que permita
Egtgmanzar 3 procesos de la EsATEsl
. . y : ORACLE
Direccién de ; Levantamiento de el
0 . st —
©et 2008 i Personal del | Analista de Proyectc_: Slgtema Requerimiento y definicién e
— Enero | Anticipa S.A. L ; de Destinaciones s : Base de
2010 Ejercito de | Sistemas del Eiéreite de Chile funcional para implementar el Datos
Chile / disefio de la aplicacion. ORACLE
Coordinacién de tareas de /
JAVA, J2EE
desarrollo y responsable de
entregar los desarrollos en los
plazos comprometidos con el
cliente.
INSTITUTO PROFESICNAL DUOC UC
TEC.EX. N 31905 -1 15071084 - N7 7L 1993 - N 20H 1099
MDVISTERIO D EDUCACON
IZQETRON 17
COM PR IMEO CON | :A CALID AR
.
Certifico que conforme 2 b ley Orpmica ool de Ensed o R del DNSTITUTO
PROFESIONAL DUOC UCy sepm comsm e Regiswo de Timlo X" 9379, m:&h 20 de dicesire de 2004 e
otorgo a donfa) EVELYN DE LOURDES EERRERA ROMERO, RUT N° 14122200-7 o timio da axvel profesional de
INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA
La Nom da Trmlacon obenids fue wn 5.4 (cnco comn custo)
Sacmago, 14 de aboil de 2009
(
IR |
do opresar ¢
mdﬂ:u&mamn
epiicartificadon. duoc clvalidar
4
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— Proje
'\ @ ’) Maz:;cmcnt

Institute

CAPACITACIONES

Confiere este certificado a

“ Evelyn Herrera Romero”
por haber aprobado el

Curso Direccién de Proyectos para jefe de proyectos

Con una duracién de 24 horas. Realizado en las instalaciones de Anticipa, Santiago Chile,
entre el 02 de Septiembre y el 25 de Septiembre de 2014.
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